

## 令和3年度 鹿児島県道路公社業務委託発注見通し(第4回)一覧表

委託名称	委託場所	路線・河川名等	委託概要	委託期間	入札方式	委託種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-1工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第4四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-2工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第4四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-3工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第4四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-4工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第4四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-5工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第4四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-6工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第4四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-7工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第4四半期	現年, 建設計画課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。