

令和4年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第2回)一覧表

工事名称	工事場所	路線・河川名等	工事概要	工事期間	入札方式	工事種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-1工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=83m	7ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-2工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=83m	7ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-3工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=75m	7ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-4工区)	鹿児島市平川町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=145m	7ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-5工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=79m	7ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-6工区)	鹿児島市喜入一倉町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=47m	7ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-7工区)	鹿児島市平川町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=56m	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-8工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=129m	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期) トンネル照明設備更新工事 (R4-1工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1億円未満) 山田トンネル (空港方面)L=342m	8ヶ月間	一般競争入札 (条件付又は制限付)	電気工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期) トンネルラジオ再放送設備更新 工事(R4-1工区)	鹿児島市田上町地内	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1億円未満) 山田・広木・西陵トンネル (指宿方面)	7ヶ月間	一般競争入札 (条件付又は制限付)	電気通信工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期) トンネルラジオ再放送設備更新 工事(R4-2工区)	鹿児島市田上町地内	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1億円未満) 山田・広木・西陵トンネル (空港方面)	7ヶ月間	一般競争入札 (条件付又は制限付)	電気通信工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期) 道路情報表示設備更新工事 (R4-1工区)	鹿児島市田上町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 西陵トンネル内 N=3基	8ヶ月間	指名競争入札	電気通信工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ期) 道路情報表示設備更新工事 (R4-1工区)	鹿児島市下福元町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) BL3型 N=2基(谷山IC・頰娃IC)	8ヶ月間	指名競争入札	電気通信工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ期) 舗装補修工事(R4-1工区)	鹿児島市下福元町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=4,500m ² (切削オーバーレー舗装)	5ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年, 管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。

令和4年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第2回)一覧表

工事名称	工事場所	路線・河川名等	工事概要	工事期間	入札方式	工事種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅱ期) 舗装補修工事(R4-2工区)	南九州市知覧町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=2,000m ² (切削オーバーレー舗装)	5ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期) 舗装補修工事(R4-3工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=1,500m ² (切削オーバーレー舗装)	6ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期) 舗装補修工事(R4-4工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=1,500m ² (切削オーバーレー舗装)	6ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期) 舗装補修工事(R4-5工区)	鹿児島市田上町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=1,800m ² (切削オーバーレー舗装)	6ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ・Ⅲ期) 交通安全施設工事(R4-1工区)	鹿児島市下福元町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 防護柵, 道路標識	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	現年, 管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。