

## 令和5年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第1回)一覧表

| 工事名称                         | 工事場所        | 路線・河川名等    | 工事概要                                                                | 工事期間  | 入札方式                 | 工事種別               | 入札予定時期<br>(四半期) | 備考        |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良<br>工事(R5-1工区) | 鹿児島市喜入中名町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.3億円以上3億円未満)<br>橋梁下部工                                             | 12ヶ月間 | 一般競争入札<br>(条件付又は制限付) | 土木一式工事             | 第3四半期           | 現年, 建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良<br>工事(R5-2工区) | 鹿児島市喜入中名町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.3億円以上3億円未満)<br>橋梁下部工                                             | 12ヶ月間 | 一般競争入札<br>(条件付又は制限付) | 土木一式工事             | 第3四半期           | 現年, 建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良<br>工事(R5-3工区) | 鹿児島市喜入中名町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (金額区分未定)<br>橋梁下部工                                                   | 未定    | 未定                   | 土木一式工事             | 第3四半期           | 現年, 建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良<br>工事(R5-4工区) | 鹿児島市喜入中名町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.3億円以上3億円未満)<br>橋梁下部工                                             | 12ヶ月間 | 一般競争入札<br>(条件付又は制限付) | 土木一式工事             | 第3四半期           | 現年, 建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良<br>工事(R5-5工区) | 南九州市知覧町地内   | 指宿鹿児島インター線 | (1.3億円以上3億円未満)<br>道路改良工                                             | 12ヶ月間 | 一般競争入札<br>(条件付又は制限付) | 土木一式工事             | 第3四半期           | 現年, 建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良<br>工事(R5-6工区) | 南九州市知覧町地内   | 指宿鹿児島インター線 | (1.3億円以上3億円未満)<br>道路改良工                                             | 12ヶ月間 | 一般競争入札<br>(条件付又は制限付) | 土木一式工事             | 第3四半期           | 現年, 建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良<br>工事(R5-7工区) | 南九州市知覧町地内   | 指宿鹿児島インター線 | (1.3億円以上3億円未満)<br>道路改良工                                             | 12ヶ月間 | 一般競争入札<br>(条件付又は制限付) | 土木一式工事             | 第3四半期           | 現年, 建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅲ期)<br>橋梁補修工事(R5-1工区) | 鹿児島市山田町地内   | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満)<br>一里迫大橋(空港方面)                                     | 7ヶ月間  | 指名競争入札               | とび・土工・コンクリート<br>工事 | 第2四半期           | 現年, 管理課   |
| 指宿有料道路(Ⅲ期)<br>橋梁補修工事(R5-2工区) | 鹿児島市山田町地内   | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満)<br>一里迫大橋(空港方面)                                     | 7ヶ月間  | 指名競争入札               | とび・土工・コンクリート<br>工事 | 第2四半期           | 現年, 管理課   |
| 指宿有料道路(Ⅲ期)<br>橋梁補修工事(R5-3工区) | 鹿児島市山田町地内   | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満)<br>一里迫大橋(指宿方面)                                     | 7ヶ月間  | 指名競争入札               | とび・土工・コンクリート<br>工事 | 第2四半期           | 現年, 管理課   |
| 指宿有料道路(Ⅲ期)<br>橋梁補修工事(R5-4工区) | 鹿児島市山田町地内   | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満)<br>一里迫大橋(指宿方面)                                     | 7ヶ月間  | 指名競争入札               | とび・土工・コンクリート<br>工事 | 第2四半期           | 現年, 管理課   |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)<br>橋梁補修工事(R5-1工区) | 南九州市川辺町地内   | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満)<br>堀切橋                                             | 7ヶ月間  | 指名競争入札               | とび・土工・コンクリート<br>工事 | 第2四半期           | 現年, 管理課   |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)<br>橋梁補修工事(R5-2工区) | 鹿児島市下福元町地内  | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満)<br>木屋宇都橋                                           | 7ヶ月間  | 指名競争入札               | とび・土工・コンクリート<br>工事 | 第2四半期           | 現年, 管理課   |
| 指宿有料道路(Ⅲ期)<br>舗装補修工事(R5-1工区) | 鹿児島市田上町地内   | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満)<br>舗装補修A=2,500m <sup>2</sup> 鹿児島IC<br>(切削オーバーレー舗装) | 7ヶ月間  | 指名競争入札               | 舗装工事               | 第2四半期           | 現年, 管理課   |

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。

## 令和5年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第1回)一覧表

| 工事名称                             | 工事場所        | 路線・河川名等    | 工事概要                                                                 | 工事期間 | 入札方式   | 工事種別               | 入札予定時期<br>(四半期) | 備考      |
|----------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|-----------------|---------|
| 指宿有料道路(Ⅱ期)<br>舗装補修工事(R5-1工区)     | 南九州市川辺町地内   | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満)<br>舗装補修A=2,000m <sup>2</sup> 川辺IC<br>(切削オーバーレー舗装)   | 6ヶ月間 | 指名競争入札 | 舗装工事               | 第2四半期           | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)<br>舗装補修工事(R5-2工区)     | 鹿児島市下福元町地内  | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満)<br>舗装補修A=2,500m <sup>2</sup> 谷山～錫<br>山間(切削オーバーレー舗装) | 6ヶ月間 | 指名競争入札 | 舗装工事               | 第2四半期           | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)<br>舗装補修工事(R5-3工区)     | 鹿児島市下福元町地内  | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満)<br>舗装補修A=2,500m <sup>2</sup> 谷山～錫<br>山間(切削オーバーレー舗装) | 6ヶ月間 | 指名競争入札 | 舗装工事               | 第3四半期           | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅲ期)<br>法面補修工事(R5-1工区)     | 鹿児島市山田町地内   | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満)<br>モルタル吹付工A=2,000m <sup>2</sup><br>山田IC             | 8ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリ<br>ート工事 | 第2四半期           | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ・Ⅲ期)<br>交通安全施設工事(R5-1工区) | 鹿児島市山田町地内ほか | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満)<br>標識・防護柵設置撤去工                                      | 7ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリ<br>ート工事 | 第2四半期           | 現年, 管理課 |
|                                  |             |            |                                                                      |      |        |                    |                 |         |
|                                  |             |            |                                                                      |      |        |                    |                 |         |
|                                  |             |            |                                                                      |      |        |                    |                 |         |
|                                  |             |            |                                                                      |      |        |                    |                 |         |
|                                  |             |            |                                                                      |      |        |                    |                 |         |
|                                  |             |            |                                                                      |      |        |                    |                 |         |
|                                  |             |            |                                                                      |      |        |                    |                 |         |
|                                  |             |            |                                                                      |      |        |                    |                 |         |
|                                  |             |            |                                                                      |      |        |                    |                 |         |
|                                  |             |            |                                                                      |      |        |                    |                 |         |
|                                  |             |            |                                                                      |      |        |                    |                 |         |

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。